
Договор № 8 

на проведение текущего ремонта 

в здании ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3» 

г .Братск 9 октября 2015г. 

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 

стоматологическая поликлиника № 3». именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного 

врача Агеевой Татьяны Римовны. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 

«Сберидом», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Сикора Татьяна Сергеев

на, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить но заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 

настоящего договора и сдать его результат Заказчик)', а Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить его. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по проведению текущего ремонта литейного по

мещения ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3» (далее - работы) в соответ

ствии с локальным сметным расчетам, разработанным за счет собственных средств (Приложе

ние 1 к договору), техническим заданием (Приложение 2 к договору), градостроительным ко

дексом. 

1.3. Работы выполняются в условиях действующего учреждения в освобожденном по

мещений, по рабочему графику учреждения. 

В связи с этим требуется: 

• Соблюдение правил внутреннего распорядка ОГАУЗ «Братская стоматологическая 

поликлиника № 3». 

• Согласование режима работ с администрацией учреждения - ежедневно. 

• Складировать строительный мусор и отходы только в отведенном Заказчиком месте, 

обеспечить еженедельный вывоз строительного мусора в место утилизации ТБО своими силами 

и за свой счет. 

1.4. Срок выполнения работ - с момента подписания договора до 29 октября 2015 i ода. 

Подрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, выполнить работы досрочно. 

1.5. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта о приемке выпол

ненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-

3). 

1.6. Место выполнения работ: 665730, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Энергетик, 

ул. Зверева, 12 А. ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3». 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Сумма настоящего договора составляет 117960 руб. (сто семнадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят рублей) 20 коп. (двадцать копеек). НДС не облагается (уведомление ИФПС России 

№ 3351 от 24.11.2008 г.). включая стоимость всего комплекса затрат, с учетом расходов необ

ходимых для выполнения работ по договору (расходы на материалы, их транспортировку, по-

грузочно-разгрузочные работы, оплату машин и механизмов), страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

2.2. Форма оплаты - безналичный расчет. 

2.3 Оплата по договору производится в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 35388 руб. (тридцати пяти тысяч трехсот восьмидесяти 

восьми рублей) 6 коп. (шести копеек) перечисляется в течение 7 рабочих дней с момента под

писания договора на основании предъявленного Подрядчиком счета; 

- окончательный расчет в размере 82572 руб. (восьмидесяти двух тысяч пятисот семиде

сяти двух рублей) 14 коп. (четырнадцати копеек) перечисляется после полного выполнения 

работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС- 2). справки 



о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предъявленного счета (ориги

нал) и счета-фактуры (оригинал) в течение 7 дней с момента их подписания. 

2.4. Оплата по договор) производится в рублях Российской Федерации, путем перечис

ления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчет

ный счет Подрядчика. 

3.Обязательства сторон 

3.1. Подписывая настоящий договор. Подрядчик подтверждает, что он полностью 

ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписа

ния договора, учел в своих расчетах все расходы, прибыль, инфляцию на период выполнения 

работ и не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных 

в договоре, а также ссылаться на отсутствие одного или всех вышеперечисленных условий при 

возникновении разногласий. 

3.2. Подписывая настоящий договор. Подрядчик гарантирует выполнение работ собст

венными материалами, машинами и механизмами, а также выполнение погрузо-разгрузочных 

работ собственными силами. 

3. Подрядчик обязан: 

3.3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, пред)смотренные настоящим договором 

и сдать работы Заказчик)
1
 в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора. 

3.3.2. Обеспечить качественное выполнение ремонтных работ и качество применяемых 

материалов и изделий в соответствии требованиям 

СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков инду

стриальными методами»; 

СНиП 31-06-2009 - «Общественные здания и сооружения»; 

ГОСТ 12.3.032-84* «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопас

ности»; 

СНиП 3.04.01.-87 - «Изоляционные и отделочные покрытия» 

СНиП 2.03.13-88 - «Полы»; 

СНиП И-25-80 - «Деревянные конструкции»; 

СНиП 3.05.01-85 - «Внутренние санитарно-технические системы»; 

СниП 23-05-95* - «Естественное и искусственное освещение». 

3.3.3. Предъявить по требованию Заказчика сертификаты гигиенические и по пожарной 

безопасности, на изделия и материалы. При несоответствии качества материалов заменить на 

соответствующие по акту устранения недостатков с указанием сроков их исправления, устра

нить недостатки за свой счет. 

3.3.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудо

вания или иного используемого для исполнения договора имущества. 

3.3.5. По окончании работы передать ее результат и права на нее Заказчик)', а также пе

редать Заказчику информацию по условиям эксплуатации результатов работ. 

3.3.6. Обеспечить уборку ремонтируемой площадки своими силами и за свой счет. 

3.3.7. Обеспечить за свой счет охрану находящихся на строительной площадке объекта 

материалов, изделий, конструкций, оборудования. 

3.3.8. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых мероприятий по 

обеспечению техники безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей 

среды, а также выполнять требования соответствующих органов надзора по технологии прове

дения ремонтных работ и нести за это ответственность согласно законодательству РФ. 

3.3.9. Вывезти до подписания акта выполненных работ на объекте за его пределы, при

надлежащие Подрядчик) строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, 

строительные материалы, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также 

строительный мусор. 

3.3.10. Предъявлять своевременно Заказчик)' для освидетельствования скрытые работы с 

оформлением на них соответствующих актов. Официально, за два дня до начала приемки изве

щать Заказчика о готовности скрытых работ к приемке. 

Заказчик Подрядчик 



3.3.1 1. Обеспечить правильность ведения и своевременное представление Заказчику ис

полнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, журналы общих и 

специальных работ). 

3.3.12. Устранить за свой счет выявленные в период гарантийного срока недостатки и 

дефекты в течение 10 дней после получения от Заказчика претензии. 

3.3.13. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы 

на 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 

3.3.14. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, кото

рые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, 

устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. При этом гарантийный 

срок продлевается на период устранения недостатков. 

2*4. Заказчик обязан: 

3.4.1. В течение 2 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы 

осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора. 

ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об 

этом Подрядчика. 

3.4.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные 

и астоя щ и м до го во ром. 

3.5. Заказчик имеет право: 

3.5.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

3.5.2. Отсрочить оплату выполненных работ, предусмотренную пунктами 2.2. настояще

го договора, при выявлении в них скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Дефек

том признается работа, выполненная с отклонениями от требований договора, технического 

задания, нормативной документации применительно к выполняемым работам. 

3.5.3. Назначить независимую экспертизу на предмет достоверности представленных 

паспортов и сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. В случае определе

ния их недостоверности отнести затраты по проведению экспертизы на Подрядчика. 

3.5.4. Запретить производство работ при обнаружении одного или нескольких обстоя

тельств до их устранения: 

1) при отсутствии контроля над производством работ со стороны Подрядчика: 

2) при грубом нарушении Подрядчиком технологии производства работ; 

3) при использовании Подрядчиком материалов не надлежащего качества, сорта и вида; 

4) при несоблюдении норм производственной безопасности и охраны труда на объекте: 

4. Порядок сдачи и приемки работ 

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ. 

4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в со

ответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подпи

сываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также 

сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных 

работ условиям настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчи

ка, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его 

Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить 

выявленные недостатки за свой счет. 

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством ре

зультата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных т. 

договоре. 

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных 

работ или акта устранения недостатков. 

ядчик 



5. Ответственность сторон 

5.1. Подрядчик несет ответственность: 

5.1.1. За качество выполненных работ в течение всего гарантийного срока и устраняет за 

свой счет выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки. 

5.1.2. За не устранение в указанные Заказчиком сроки выявленных в период гарантийно

го срока дефектов Подрядчик уплачивает пени в размере 1/300 действующей на день уплаты 

неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости некачественно выполненных работ 

за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

• При не обеспечении сроков выполнения работ, в соответствии с графиком выполнения 

работ, по вине Подрядчика, им уплачивается штраф в размере 1/300, действующей па день 

уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ от пены договора за каждый день 

просрочки до фактического исполнения договорных обязательств, начиная с первого дня 

нарушения срока. 

• В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по данному договору 

Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300. действующей па день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения 

обязательств. 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполне

ние обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодо

лимой силы. т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, воз

никших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 

объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожа

ры, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов. 

6.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие дейст

вия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоя

тельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему догово

ру или в связи с ним. разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде Иркутской области. 

7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств но 

настоящему договору предъявление Заказчиком Подрядчику претензии до обращения в суд яв

ляется обязательным. Претензии Заказчика рассматриваются Подрядчиком в течение 10 кален

дарных дней с момента получения претензии. 

7.4. В случае не поступления ответа от Подрядчика в течение 5-ти календарных дней по 

истечении срока рассмотрения претензии Заказчик оставляет за собой право решать возникшие 

вопросы в судебном порядке. 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение договора Заказчиком может иметь место на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую 

Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоя

щего д о г о в ^ а . 

3аказ ч и к С^г^г-^^-^ П од рядчик 



9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче

скую силу, один экземпляр Подрядчику, один Заказчик}. 

9.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

1) Приложение 1 - Локальный сметный расчет: 

2) Приложение 2 - техническое задание. 

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

Областное государственное автономное учре ООО «Сберидом» 

ждение здравоохранения «Братская стомато 665702. Иркутская область, город Братск. 

логическая поликлиника № 3» ул. Ангарская. 6 

665730. Иркутская область г. Братск. ИНН 3804034492 

ул. Зверева. 12 А КПП 380501001 

ИНН 3805101543 ОГРН 1063804009840 

КПП 380501001 Р/С ЧЕТ 

р/с 40603810417400008201 40702810818090005626 

филиал № 5440 ВТБ 24 (ПАО) Байкальский банк СБ РФ г.Иркутск 

г. Новосибирск БИК 042520607 

к/с 30101810450040000751 К/СЧЕТ 

БИК 045004751 30101810900000000607 

ОКВЭД 45.2 

ОКАТО 

25414000000 

ОКНО 94220481 

Директор 

C . s { ' - ^ - ^ Сикора Г. С. 



на Р е м о т цокольного этажа, Стоматология №3. Литейное помещение 

Основание: 

Сметная стоимость 117960,2 руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 201 5 г 

№ 
Обоснование 1 (аименование Гл. И IM. 

Кол. Сметная стоимость и гекущих (прогнозных) ценах. р\Г>. 
Т/з осн . 

раб. 
T/з мех. 

№ 
Обоснование 1 (аименование Гл. И IM. 

на сл. всего на ел. общая 
В том числе 

Т/з осн . 

раб. 
T/з мех. 

№ 
Обоснование 1 (аименование Гл. И IM. 

на сл. всего на ел. общая 
Осн.З/п ' )к .Маш. 3/пМех Mai 

Т/з осн . 

раб. 
T/з мех. 

2 3 4 5 6 7 S 
(
) 10 11 ! 2 13 14 

Раздел 1 . Л и т е й н о е п о м е щ е н и е 

Стены 

1 ЭСН13-О6-003- Очистка поверхности стен шейками (после 

плитки) 

(Очисти*HUXfitfli D.sinlll 0.Н;пЭМ вЛк/тсх.; 
«•;/,"./ Я.я ,,•//• п.Ккросх.;вЗТ 0.Я: „Ч1Л1 п.хш 
н г , : . u . \ . s : 1>ш i ti%*0ja*&94).»« ФОТ, 

: II WS4 /Л • / :у„ от <1'(11 

1 м2 

очищаемой 

поверхности 

28.22 11 х.чч .3357.4 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 3) чс 1 час 0.72 20.32 i<>- :~ " 5 8 19 3358.29 

2 Г И II13-06-003-

III 

Очистка поверхности стен теткам (после 

окраски ! 

/.'/' (ЩЯМ mv i 4?%*(U.xfii.v-i> "»i •IKIT 
< 77 (6SX.XJ/п,;.) am ФОТ 

1 м2 

очищаемой 

поверхнос1н 

17.18 14S.74 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 3) чса час 0.9 15,46 165,27 2555.07 2555.07 

ГЭСН15-04-006-

114 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения: ча 2 раза стен 

///' 11 :П ч/м-'i 1 l llty.MD.Si'O.'JJl от 'lull 

> 771.U5 '
ч
 14" 1 Г.'"».»» ' / " ч 

100 м2 

м о к р ы 1 п я 
4 lull 

4281 3 | 1381,46 0,84 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 4) чел час 16.32 7.J 1 186,45 1381.59 1381.59 

Затраты груда чашин ИСТОЙ чел час О 01 

1 030954 Подъемники i рузояодъемностыо до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема м 

наш -ч (1 111 224,05 

Страница 1 
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Гранд-СМЕТА 

i 4 5 ( 1 7 9 10 1 1 12 13 14 

1 К II 15-04-027-

05 

Спл ошно е шпатлевание откосов после 

очис ! kii (а 2 раза 

III' (32.-IXруб.): IIU%*(0.HS '0.9-ti от ФОТ 

( II (9.24 руб.): 25% от '1чII 

100 м2 

окрашинаемо 

и 

поверхност и 

0,0167 

1.Л7 П» 1 
383Х. i 5 36,92 (1 )•= 0.03 26.73 

Затрат ы тр\да рабочих-строителей (ср 3,9) чел чае | ЧЧ 0,2 1ST '-(. ^(i K~ 36,87 

За 1 pa 1 ы 1 руда машинистов чел чае 11.(11 186.45 

1 030954 Подъемники гру тополъемностьк) до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м 

маш.-ч о 01 224.05 

2 4000(11 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 i маш.-ч (1 03 s; : •••< 

л 101-1506 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 

40-25 

м2 4.4 0,0733 200 1 1 . " 1 4 . 7 

i -1 IOI-I067 Шпатлевка Ротбан 1 0.CJ2O 0.0(1(15 24 580 12.24 12.24 

5 101-1757 Ветошь кг (1.15 0,0025 52.59 0.15 (1.15 

1 X I I 10-01-036-

01 

Установка уголков 1 IliX на клее на откосы лнери 

///' (11 11 руб.): 124%*(ОЯ5*в,94) от ФОТ 

I II (14,01 руб.): 2.1% от ФОТ 

100 п \| 4000 .70 251.02 56.05 104.04 0 34 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) чел чае (> 7 U ' 4 165,27 5«,I9 56.0) 

1 101-0250 У го юк ПВХ и. м 111(1 5.0Г, 58 192,28 0 0 -s 

2 113-0304 Клей резиновый № 88-11 кг ,1 ч 0.0405 66.85 ? 7 1 :.7i 

полы 

10 1 К III 1-01-012-

03 

Укладка лаг: но или гам перекрытий 

HI'(911,27руб:). 129К*(0,85*0.94) от ФОТ 

С/7(225.SKтб.\ 25%отФОТ 

100 м2 иола 0,1521 93 55 34 1422.95 898.42 38.88 5 1 485.65 5.44 0.03 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) чел чае 55.74 - | ; • 
899,07 899,07 

Затраты груда машинистов чел .час 0,18 Ми: I S ( . . 4 > ч ... 5 54 

1 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кт 

идиомам юные, высота подъема 45 м 

маш -ч ( I . I S 0.0." 224,05 6.72 6.72 

; > ' i 5 - i 1 [ила дисковая злектрнческая \ K H I I -ч 0.32 (1.05 2.37 к. i.: (1 12 

3 4 0 0 ( 1 ( 1 1 Автомобили бортные , грузоподъемносп. до 5 i маш -ч и ( ) . ( ) . 

4 101-1742 Толь с крупнозернистой посылкой 

гидрой юляционный марки ТГ-350 

м2 2 1 i 1 0 4 31 4 4 [ 1 ] 99.01 

-
; 5 203-0399 Лаги половые антисептированные, применяемые в 

строительстве жилых, общественных и 

производственных зданий мри производстве 

деревянных полон гни II. сечением 100x40. 100x00. 

120x60: 100-150x40-60 мм 

м.' ( 1 . 4 1 ((.(К-? I 620(1 :«( s : '-86 XS 

1 I IK III 1-01-053-

01 

Устрой с т в о о снований подов in фанеры в о д ин 

слой площадью : до 20 м2 

III' (1124.99-руа.): 129Ч*(в.Я5
ш
О,94) от <1ч>1 

( П (2~2.S~ rvo i 2У':,от 'IXII 

100 \i2 1 юла 0.1521 

1X21 

52207 72 • ••- : l- 001.46 10(1.01 6003 , 6 8 1.02 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2 . 5 ) чел час '-7 4 4 5 64 1 58,3 900.73 4 0 ( 1 - • 

Затраты груда машинистов чел час 6.7 1.02 I K 6 . 4 > 190.1S 1 6 ( 1 . I S 

Страница 3 
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Гранд-СМЕТА 

1 J 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12 13 14 

! 050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания давлением до 6 8 6 кПа (7 ат). 

производительность 2.2 мЗ/мин 

маш -ч 6,7 1.02 

2 134041 П1ур\ поверз маш ч 15 1 ,<>8 7.8 15,44 1\44 

3 400(1(11 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 i маш -ч 0.35 0.05 824 .40 41.25 41 .25 

4 101-9680 Шурупы строительные | 0 .0018 0 ,0005 44400 13.47 15.47 

5 I02-O443 <|>ансра общего назначения из шпона лиственных 

порол водостойкая марки ФК. сорт 2/4. ю.шшна 21 

М м 

м2 102 - - 4 5 0 6979 .5 (.070 5 

12 Г Э С HT1-01-036- Устройство покрытий: из линолеума на 

клее«Бустилат» 

Ш' (10X1,02руб.): l3)94*(0,Si*0,94) от ФО! 

111 /:/•?: /пи i .ъ'% .«н </'(а 

100 м 2 

покрытия 

0 . 1 5 2 1 
/5 -V нт 

4 8 2 9 6 , 5 6 7345,91 1038.88 74 67 4 . 4 5 0 2 3 2 . 5 6 6.45 0.05 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2.7) чел час 42.4 6.45 1.0" 1039.03 1050.05 

Затраты труда машинистов чел. час 0,35 0,05 18».4г 0.32 0.52 

1 0 3 0 9 5 4 1 [одъемники грузоподъемностью до 500 кч 

одномачтовые, высота подъема 45 м 

маш -ч 0,35 и 05 224,05 1 1,2 1 1.2 

2 4 000 ( 11 Автомобили бортовые, грузоподъемность то 5 т маш -ч 0.5 0,08 8 2 4 .ЧЧ 66 66 

3 1 0 1 - 1 7 4 5 Кл ей « Ь Ч с т и л а 1 » | 0,05 0 0 0 76 38072 .4 280,55 280 .55 

4 101-1757 Ветошь кг 0,5 0 .0761 5 .00 ; .чч 

j 5 101-9876 Линолеум Tarketl Super бытовой н2 102 15 51 •-S2 К 59.37,23 5937 .23 

13 I K II11-01-040-

03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезаюших 

ИР(194.21 руб.). I29%'(O.SS*0.94) от ЦКУ1 

(11 (47.11 ГУ" 1 - 5 " " от ФОТ 

1 (К) М 

плинтуса 

0 . 159 
/5 Ч нт 

8152 1246,1 7 188 14 1100,31 1 оо 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3 6) чел час 6.66 1.06 177.05 188.05 1.Ч.Ч 1,5 

1 1 3 4 0 4 1 Шуруповерт маш -ч 
1 0 1 7 8 2.5 2 < 

2 3 3 0 2 0 6 Дрели тлсиричсскпе маш -ч I . " 0.21 .1 7 II 00 0 00 

3 4 0 0 0 0 1 Автомобили бортовые. фуюпо.п.смшнггь до 5 i маш -ч 0,0.3 » ' ! ' : • ! 

4 101-2201 Дюбели распорные нолизтиленовые 6x30 мм 10 пи 2.63 0 . 4 IS2 15,6 ().52 6,52 

5 101-4282 Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 

мм 

Ш 1 263 1 1,82 1.78 : ; 11 : 1.14 

6 1 0 1 - 9 1 8 9 Уголок наружный для пяастиково) о плинтуса 111 ! 1 115 18 20 .05 20,03 

7 101-4190 Утолок внутренний .тля пластикового плинтуса Nil 7 1 1 1 5 18 2(1.05 20.05 

8 1 0 1 - 9 1 4 1 Соединитель .тля пластикового плинтуса III Г 
: 

6,36 18 1 14.48 1 14.48 

4 1 0 1 - 4 1 4 2 Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая 111 Г К 1.272 18 22.4 

• 1 ; Ц - 9 1 9 3 Заглушка горцевая .тля пластикового плишлса правая lll'l 1.272 18 22 О 22.0 

•4144 1 Linn |\са для полов пласт мковые 101 16,06 819,06 8 1 Ч . 1 Л , 

14 1 )( 111 1-01-04(1-

03 

Устройство металлического порожка на 

шур\ 1 lax 

111' 112.21 pyx'i ): / . ' K ' f f l . s . i ' S W i от •hill 

1 11 (2. ,";>: i: 2S% "III '1ЧЧ 

10(1 м 

11ДИН1V са 

0 . 0 1 
/ 1411 

1 4 2 7 9 , 2 1 142 . 79 1 1.85 0 .47 130,47 0.U7 

Затраты ipv.ia рабочич-слроитс :cii up з.б) 11
 с 1 час с 66 0:07 177.05 12.46 12.46 

С т р а н и ц а 4 



Гранд-СМЕТА 

1 3 4 5 7 ,4 9 10 1 1 12 13 14 

1 134041 Шуруповерт маш.-ч 2.(|| 11.(12 7.8 0 10 о к, 

2 330206 Дрели электрические маш.-ч 1 .55 0.(0 4.7 0,05 0,05 

3 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 i маш.-ч 0,03 N ' 4 4 4 

4 К Ч - 2 2 П 1 Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм Id (11 г 2.63 0 0 2 0 7 1 ' 0 [14 1 I 4 | 

5 101-42X2 Миш 1,1 самонарезающие остроконечные длиной 35 

мм 

шт. 205 2.65 1 - • 8 3.81 

>' f t . 1 01 - 9 100 1 юрожек алюминиевый м 101 1,01 125 120 >< 1 76.25 

((кно 

15 Г К 'II10-01-034-

08 

Установка к жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 т р е х а норчагы.х. в гом числе 

при наличии створок 1 л\ xoi о остекления 

HP(612,04руб.): 124К*(О.Х51К94) от >1*П 

<11 (156.96руб.): 25% от <1><>1 

НЮ м2 

проемов 

0 . 0 2472 
t.2*2.oa urn 

539582.92 13338.49 0 2 4 .X 0 0 .77 3 . 0 4 12022 .02 3 . 0 0 0 . 0 2 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.2) чел час 144.16 3,69 169.4 5 (,25.27 625.27 

Затраты труда машинист» чел час 0,66 0.U2 150.4 5 5.75 

1 030954 11одъемннки грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 н 

маш.-ч 0.66 0.02 224.05 4.4X 4.48 

2 134041 Шуруповерт маш.-ч 13.2 1 0 .55 7 .8 7 , 7 2.57 

5 331451 1 [ерфораторы электрические маш -ч 0.5 - IS 1 1.09 1 1 .1,4 

4 400001 Автомобили бортовые. гр\ (оподьсмностт, до 5 i маш.-ч 5.57 (1.04 «24 . 4 4 7-4.25 "4 2.5 

5 101 -2052 Лента бутиловая м 253 0.2 54 29 1 1 1 N2 .05 182.05 

ft 101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 5 4 1 458 "6 ~ 1 5 1 91 52.94 

7 101-2388 Герметнк пенопо.тиуретановыи щепа мошажная) 

мша Makrolleks. Soudal в оаллонах по 75(1 мл 

HI г 71 1 .755 220 386.1 4v 

i-: .so Леша [ПУЛ м 159 5X.56 38,36 

9 101-4175 Дюбели монтажные 10x130 (10x132 . 10x150)мм 10 an 41 2 1.018 28.08 5 4 2 8 . 5 9 

10 1 0 2 - 0 3 0 5 Клинья пластиковые монтажные шт 800 I 4 . 7 S IX 356,04 350 .04 

11 2 0 3 - 0 0 0 0 IJ.TOKii окон тле пластиковые с дн\хкамерными 

с теклопакет амн 1 рс.хс 1 ворча 1 ые 

м 2 Ki l l 2. 172 l<>84 1 1 5 ^ S . S 5 
1 ' • 

16 ! К II10-01-035-

01 

Установка подоконных досок из ПВХ в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м 

HP(73,02руб.): 124%*(0,Й5Ч),94) от 'lull 

• II ИХ.45 р\Л 1 7 5 " ' . II 

100 I I » 0.021 
.'./ нт 

45127 78 947,68 
. . . , 

2.79 0.1 ft 871.35 0,45 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) чел час 21 .14 0.4J 165.27 72 "2 72.72 

Затраты груда машинистов чел час M i l l IXh.4 5 

1. 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м 

маш.-ч п.'II 

2 4(1(10(11 Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 i маш -ч п. 1 5 

Страница 5 
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Гранд-СМЕТА 

I j з 4 5 6 -J 8 9 10 1 1 12 13 14 

ГЭСН15-04-007-

рз 
((краска полно-лис 1 (ерспоппыми акриловыми 

составами по обоям 

///' (59.2Н руб.): 11<№(0.85*0Л) от Ф01 

СП (I6.H6 руб.). 25% от <1К)Т 

100 м2 

окрашиваемо 

й 

поверхности 

0.012 
/1 ПН, 

1 1553,84 1 38.65 67.43 I ) 4 4 0.02 7 o 23 0 39 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 3,3) чел час 1 7 1,68 66,96 66 . 96 

Затраты груда машинистов чел.час 0.01 186.4 5 

1 030952 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема: 25 м 

маш -ч 0.01 

: 4 Автомобили бортовые, i рузоподъемностъ до 5 г маш -ч ч. 1 8 24 , 99 

3. 101-1 596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 

40-25 

м2 0.84 0 .0101 200 2.02 2.02 

4 mi 1 ; v Ветошь м 0.51 0.(1057 

5 101-3585 Шпатлевка вод но-д не перс по иная 1 п.()(>-" 0.00(11 25ОО0 2.5 2.5 

6 1 0 1 - 4 4 0 5 Краска акриловая 1 0.03 0 . 0 (104 14501 io 58 

7 1 0 1 - 9 7 5 : 1 рунтовка 1 0.02 0 ,0002 6 0462 . 5 

Вентиляция 

ГЭСНр65-33-1 ( мена жалюзийных решеток 

Н1Ч1.И. 79руб l IIINy.,'(().S54).'J4) ,ии ФОН 

< II (}Н. IHpyti.). 23% от <IHJI' 
жалдозийнмх 

pCUJOI'OK 

0,02 

2 1"" 

22636.06 452,72 152.68 0 .04 0,04 ;i к i 0.92 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 3) 4 0 . 1 4 0t92 152,05 52 i: 

iatpaiia iру.та машинистов 4 0 . 1 ч а с 0,01 

1 050454 1 юдъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м 

м а ш -ч 0.0 1 М.п? 

2 5 0 I - 4 5 O O Решетки жалюзнй ные !МТ 100 2 ! ^ о 5 0 0 5 0 0 

3 405-0219 Гипсовые вяжушие, марка 13 1 0.05 0.001 

4 J | 1 . О О О 1 ц „ . , . . м З О 02 0 .0(1(14 

5 509-9900 Строительный мусор 0 .0 " 0,0014 

Итого прямые iiiipun.i по p a u e . n н I C K Y I I U I X цепах 65744 2 1 20067 . 5 7 9(5,88 232 7> 4281 - 70 1 16,68 1,24 

Итого прямые жираты но р ам е i\ с учетом коэффициентов к итогам 0 > 4 o 5 0,8 20067,57 915 8,8 252 75 44482 2
 ; 

1 16 68 .24 

Накладные расходы 17743 . 5 5 

Сметная прибыль 5075.08 

II ко и но ра u c . n 1 . In гсйнос помещение : 

Итого 88784 31 1 16,68 1.24 

П том числе 

Материалы 44482.25 

Машины и механизмы 915 g g 

Ф< И 7i 1300 52 

11акладные расходы 17743 55 

Смел пая прибыль 5075,08 

Итого но разделу 1 Литейное помещение SS
-
N4,31 116,68 1,24 

Pin . i c . i 2 . ) . и ч с 1 р о м о н т а ж н ы о р а б о т ы 

24 1 К Пр67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м OA 5 1454 71 2 1 8 96 218.62 (I 5.1 0 .28 1 . 4 5 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 2i чел.час 4 . 4 4 1.45 151.14 219.2.1 219.23 
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Гранд-СМЕТА 

1 3 4 5 0 7 8 9 1 0 1 1 : 13 14 

11 509-0783 Втулки изолирующие шт 1 N О
7 19 5 52.65 52,65 

12 509-0809 Заг.тешки 1 о шт 1 II. 1 5 1 * 2.25 2.25 

13 509-0104 Скобы двухлапковые 10 шт 1 (1(15 1 1 14.(17 14.07 

ГЭСМм08-02-

412-02 

Затягивание провода н проложенные трубы и 

металлические р> капа nepuoi о одножильною 

или многожильного в обшей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2 

///' (I41.69pyv. i 100%'(0,85*0.94) от ФС)Т 
1 77 (46.21 /по I 25% от ЧИП 

100 м 0.15 

Ii 1чО 

1532,47 220.S 7 ! 5 : 28 I ' 2 4 30.55 1.(0 

Затраты треда рабочих (ср 3.8) чет час U 74 1 (II 1S2 77 184 ( 1 9 184 (W 

Затраты труда машинистов чел час 186,45 

1 021102 Краны на автомобильном ХОД) ори работе на 

монтаже технологического оборудования 10 т 

маш -ч 0 .02 1048,6 

2 400002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т маш.-ч 0,02 1031,11 

3 1 0 1 -1704 Тальк молотый, сорт 1 т 0,0006 0.0001 

4 1 0 1 -2143 Краска кг D.02 0,003 1 4 ' (1.44 0,44 

5 101-2403 Лента липкая изоляционная на полнкасинопом 

компаунде марки ЛС )11Л. шириной 2 0 - 3 0 мм. 

Т О Л Щ И Н О Й 0 1 0.14 д о 0.1 0 \ | \ | 

к г 260 6 . 2 1 6.24 

6 .111 -0080 Бирки маркировочные 100 шт 0.02 0 .005 

7 300-0033 Сжимы ответвнтедьные 100 in т. (1.51 и - 578 26.88 26.88 

g S09-0044 Колпачки и тол и рею ш не 1с III 0,8 0,12 

0 3 0 9 - 0 778 Втулки U22 1000 шт. ( m i 12 0,0018 

10 5(19-1652 Гильза кабельная медная 14 о Ш Т ' 

4 (1.75 7 74 5 81 : 5 

36 11 рас- пит Кабель ендовой ВВГ 2*2.5 м 15 46.20 604.35 

37 1 ЭСНм08-03-

501-03 

Выключатель: полугерметический и 

герметический 

( у/ {Id V; p\t'i 1 25% от <1*
 ;
' 

100 шт. 0,01 
/ 114 

5 9 . | 159 . 75 1 4 0 . 0 4 5 . 4 5 0 . 1 0 10 .26 0.76 

Затраты труда рабочих кр 4 2) чел. час 70 (1.76 ОС 16 146,04 1 0 , 1 1 4 

Затраты груда машинистон чел час !> ! 1 NT) 4 5 

1 (121 102 Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже I C X H O . T O I нческого оборудования 10 т 

маш -ч 0 1 OI4X.li 

2 ' 1 -14502 Установки для сварки рччпоп дчовой (постоянного 

тока) 

маш.-ч 4.0 4 (1.1)5 29.?о 1.48 1.48 

3 4 0 0 0 0 2 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т маш.-ч 0.1 1031,11 

4 1 0 1 -1600 Патроны для пристрелки 10 шт. . 9.76 0 .0976 14 .5 1.42 

5 1 0 1 -1755 Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 5 0 - 2 0 0 

мм ТОЛЩИНОЙ 4-5 мм 

т ii ill 1 0,0001 29557 2 94 2.94 

6 Ю ] . 0 Р 4 Электроды диаметром 4 мм Э42А кт 0.024 0.(1(1(12 81.2 (1.(12 ( l i p 

7 101 -1977 Болты с гайками и шайбами строительные кг 5.54 0 .0354 •0 .х 5.27 5.27 

S 101-391 1 Дюбели для пристрелки енип.ные 10 пи 9.76 (1.(1976 ' : 1 1 '• 1 4 ' 

0 1 15-1786 Лак битумный 1>1 -1 23 г ,, ,„и-

38 Прайс-лис ( Выключатель од но-к 1авпшныЛ I I I г 1 8 6 86 86 

С т р а н и ц а 11 
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Гранд-СМЕТА 

1 -> 
-1 4 5 6 / 8 9 10 1 1 12 13 14 

39 1 K T 1м 10-06-

034-12 

Коробка рас предел т е л ь н а я настенная на кабеле 

с пластмассовой оболочкой 

///' (712,05 руб 1 WSK'fO.WO.VIi „т ФОТ 
< 77 (2IX. /5 Т-Л.1 2У':,„т •I'll! 

1 коробка 1 440,18 880,36 126.78 134.56 4 0.68 

Затрат i.i труда рабочих (ср 4) чел час 2 186,45 745,8 "15.8 

Затраты труда машинистов чел час 0.34 0.6S 186,45 1 26.70 176.70 

1 1703(10 Комплексные машины машина монтажная лля 

выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля 

на базе автомобиля ГАЗ-66 

маш -ч 0.54 0.08 

2 1 01 ли и ,о Бензин авиационный Б-70 т (ТОО 15 (1.005 36100 lux ; 108.5 

3 101-1003 Канифоль сосновая кг 0.02 (1.04 

4 101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.008 

5. 101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0,206 45 8.80 8.86 

6. 101-2501 Лепта полил кленовая с липким слоем марка Л кг 0.02 0.04 260 10.4 io ; 

7 1 13-0079 Лак БТ-577 1 

8. 506-1362 Припои оловянно-свиицовые бессуръмяиисз ые марки 

ПОСЗО 

кг 0.02 0 ill 175 7 

40 Прайс Л И С Т Коробка универсальная марки УК-11 шт 1 57 74 74 

4 1 ГЭСНм08-03-

501 -10 

Розетка штепсельная: полугерметическая и 

герметическая 

III' (16Х.08руб I LNI)"„*(II.X5
,
N.V4) нт ФО) 

( II (Ы'.4Г, р:п I 55",, „т <1КП 

100 пп 0.04 
4 II111 

15960,51 638.42 584.04 15.47 0.89 38.01 3 ((4 

Затраты груда рабочих (ср 4_2) чел час 76.1 5.04 192.16 584.17 584 1 7 

Затрать! груда машинистов чел час 0.12 |8о 15 

1 021102 Краны на авшмобнльном ходу при работе на 

мо Hi аже i ехноло ! ического оборудования Ют 

маш -ч 0 12 1048 6 

2 040502 Установки для сварки ручной .тутовой (постоянного 

тока) 

маш -ч 4.04 О.Ю 29,56 5.62 

3 400002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 i маш ч 0.12 1031,11 

4 101-1699 1 Laiроны лля пристрелки И! (Ill 0,3904 14,5 5.66 

5 101-1755 Сталь полосовая, марка слали СтЗеп шириной 50-200 

мм толщиной' 4.> мм 

г 0.014 0.0006 29.357 

6. 101-1924 Электроды диаметром 4 мм 342А кг 0.1124 0.00 1 81.2 0.08 0.08 

7 101-Ю77 Болты с гайками и шайбами строительные кг 2.73 0.1042 ... С- lll.l lll.l 

8. 101-391 1 Дюбели ллк пристрелки стальные 10 шт 9.76 0,3904 14.7 5.74 5,74 

9 1 13-1786 Лак битумный БТ-1 23 1 0.0027 0,0001 

42 11 райс-лист Розетка 2-х местная III 1 4 100 400 400 

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 11848 58 4699 .69 918.76 642.08 6229.93 25,35 5.4 5 

Итого прямые затраты по раздел) с учетом коэффициентов к h t o i ам 12163,61 4609.60 91 8 76 642.08 6545,16 25 35 3 4 7 

I [акладйые расходы 4276.32 

Сметная прибыль 1335 15 

Итоги по разделу 2 Эл ек т ромонт ажные работы : 

1 [того 17775.58 25,55 
;
.4 3 

В том ч и с л е 

Материалы 6545 16 

Машины и механизмы 91 8.70 

С т р а н и ц а 12 



Г ранд-СМЕТА 

1 
"1 3 4 5 6 7 8 9 1(1 1 1 j -1 13 14 

I X ) ] 5 7 11 7 7 

t 1аклалные расходы 4276,32 

Сметная прибыль 17 3 5 4 5 

II юг и по разделу - Эл ек т ромонт ажные работы 17775,38 2 5 . 3 5 !. 1 < 

Раздел 3 . С а н т е х н и ч е с к и е р аботы 

43 1 К !Нр65-19-2 Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг 1 00 I I I 1 0.01 24065 .00 240.65 241 .00 8,56 7 12 1.58 0 (14 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 2 .1) чел час 158 1,58 1 52.54 24 1.04 241.09 

Затраты груда машинистов чел час 3.82 11: ISo i 7.46 7.46 

1 030954 Подъемники грузоподъемностью ло 500 кг маш -ч 3,82 о i n !7J . . . 8.46 8 96 

44 ГЭСН18-03-001-

(12 

Установка радиаторов: стальных (алюминиевых) 

HP 12Ч4.Х2руб i 134%*(0,Н5*0,94) тн ФСП 

( II тя4 руб г 25% Ьт ФОТ 

100 КЦ| 

радиаторов и 

конвек юрой 

I M P 

2.266 100 

.7.7 4 5 -7 791 260 1 4 8 20 5 .65 173/, 1,55 0.03 

Затраты грула рабочих-строителей (ср 34) ч е л чае 1.55 269.34 4,9 7: 

Затраты груда машинисгая чел чае • 0.05 186 15 5,59 5,59 

1 031141 Краны на автомобильном ходу при работе на других 

видах строительства 10 i 

маш -ч (1 (14 877 . 77 

2 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м 

мат -ч 1 14 0.03 224.05 6.72 6,72 

3 042000 Установки для гидравлических испытании 

трубопроводов! давление нагнетания низкое 0.1 мПа 

(1 ктс/см2). высокое 10 Ml la ( 1 0 0 кгс/см2) 

мат -ч ( I . S 0,02 210.03 4.2 i ' 

1 ; ;о20о Дрели ттектричеекие маш -ч п .т i 

5 400001 дв 1 омобпди бортовые, 1 рузоподъемнос! ь до 5 i маш -ч 0.О4 82 4.44 

. , ' 1 - .ОКР Любе in распорные полизт иленоаые • S '1 п 7 in, i ill > 74.17 
• 

7 101 -9h,SII И1 \ р ч 1 ы строительные 1 0.0045 0.0001 n o o n 4 .44 4.49 

X 501-1225 Кронштейны для радиаторов стальных спаренных 

марки KPI-PC 

КОМ ПЛ. 44 7 1.046 121 440 .7 Till 77 

9 301-3301 Водный раствор нитрата и карбоната мЗ 0.67 о.о 154 154.) 2,22 2.22 

10 41 1-0001 Иода мЗ 3,18 ;
 18 

45 Праве "Roy a l " 

1 .Ижевск 

1'адиагор а поминиснып 13-ти секционный 

()pnma-l . 5(H) 

I I I 1 1 5215.6 5215,6 521 5.6 

46 Прайс "Royal" 

1 . Ижевск 

1 1рисоединительный набор с вотдухоотнодчиком К-Т 1 500 50(1 500 

47 1 К I I 1 6 - 0 5 - 0 0 1 -

III 

Установка вентилей, ча.твпжек. кпворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 

грубопроводах из стальных труб диаметром до 

25 мм 

III' 1555.55 руб.): 154%'{О.Х5*Н .94) am Ф(У1 
| 7/ '12ч 2' 1 25"-"in 'I'll: 

! пи 2S4 15 568 3 517.02 57.2 14.08 2.94 

Затраты груда рабочих-строителей (ср 3.5) чел час, 1.47 : 44 1 75.S<i 5 1 7.05 517.03 

I 0 4 0 . 5 0 2 Установки для сварки ручной луговой (постоянного 

гока) 

0.7 20.69 20 69 
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Гранд-СМЕТА 

1 7 л 4 6 7 8 1 10 12 13 14 

2, 4001101 Автомобили (Зоркий,le. грузоподъемность до 5 i маш -ч 0,01 0,02 824.99 16,5 10 5 

3. 101-1522 Электроды диаметром 5 мм ' )42А г 0.0001 о.ооо - 50504 1 5.00 15.00 

48 Прайс ЗАО 

" Д а н ф о с " 

Клапан терморегуляторов диам. 15мм RA-N кол 

01.303904 Данфос 

шт 1 830 830 830 

49 Прайс SAO 

" Д а н ф о с " 

Клапан запорный радиаторный диам. 1 5мм К1 V 

код 0031.0144 Данфос i l l 1.47*40/1.18 

1111 1 486 4 8 0 486 

50 Прайс ЗАО 

" Д а н ф о с " 

Термостатическая головка КА 2994 код 

01 302994 Данфос 

шт 1 780 7,80 7SO 

51 1 X Нр62-32-2 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных поверхностей труб: Сталиных ia 2 

раза 

//.'' (91,59руб.): 84%'(0,И5*0.94) от ФОТ 

( 77 (34,12 руб) 25% cm ФОТ 

100 м2 

окрашиваемо 

й 

поверхностп 

0.01(18 

0.18*6 l"'i 

052.1 168.83 136.47 0.09 32.27 0.87 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2.4) чел час S0.6 0.87 156.77 1 1о .зо 1 10.30 

1 4 ( 1 0 0 ( 1 ] Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т мапг-ч 0.01 N2 1.99 

2 101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 ] о 000 0.000 1 0 0 0 0 0 о 

.3. 101-1757 Ветошь кг о 1 0.00 1 1 52 .5 0 0,06 О.Оо 

4 101-9840 Краски для внутренних работ масляные ютовые к 

применению 

1 O.0H.I 0.0002 155000 

Итого прямые штрагы по разделу в текущих ценах 9589 ,98 ] 164,29 94.14 12.7" 8331.55 6,94 0.07 

Итого прямые штрагы по разделу с учетом коэффициентов к итогам 10011,56 1 164.29 о . : 12 7 " 8753.13 6.94 0.07 

11акладныс расходы 1094,65 

Сме'1 пая прибьтп, 294.27 

Итоги но разделу 3 Сантехнические работы : 

Итого 1 1400 4 8 6.94 0.07 

В том числе 

Mai фиалы 8753.13 

Машины и механи гмы 94 . 14 

Ф<) 1 1 1 77 06 

1 (акдадные расходы 1094,65 

Сметная прибыль 294 27 

Итого но раздену J < an технические работ ы 11400,48 6.04 0,07 

11 I O I I I по с . m i : i К: 

Итого прямые затраты по смете и текущих ценах 85237,57 25931.55 1928 " 8 887.6 57577 .24 148.97 4.74 

11того прямые затрат ы по смез с С учетом коэффициентов к пин ам 88140,85 25931,55 1928 78 887.6 60280 ,52 148,97 4.74 

11акладные расхо, u,i 231 14.52 

Сметная i ipnnoiи. 6704.8 

Hio i и по емс i с : 

И гого Строительные работ ы 1001 8 , . 7 0 123.62 1.31 

Итого Монтажные работы 17775,38 25.35 3.4 3 

1 1 101 о 1 1 7960.1 7 148 . 97 j 74 

В ТОМ числе 

Материалы 60280.52 
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Гранд-СМЕТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Машины н механизмы 1928,78 

Ф0'1 26819.1 5 

11акладные расходы 231 14,52 

Сметная прибыль 6704,8 

l!( i l l ) Н И C M C 1 С 1 1 7960,1 7 v. 148,97 4,74 
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Приложение 2 

к договору № 8 на проведение текущего ремонта в 

здании ОГАУЗ «Братская стоматологическая 

поликлиника № 3» от 9.10.201 5 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА 11ИЕ 

1. Предмет договора - выполнение работы по проведению текущего ремонта помещении 

ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3». 

2. Наименование п количество работ: 

Наименование и количество работ должны соответствовать заданию Заказчика, указанном) в 

настоящем разделе документации. 

Полный объем работ, наименование, количественные п качественные характеристики исполь

зуемых для выполнения работ материалов, изделий указаны в локальном ресурсном сметном 

расчете № 1 (Приложения № 1 к договору на проведение текущего ремонта в здании ОГАУЗ 

«Братская стоматологическая поликлиника № 3» от 8.10.2015 т.). 

3. Место выполнении работ: 

Здание ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3». 

Адрес расположения ОГАУЗ «Братская стоматологическая поликлиника № 3»: 665730. Иркут

ская область, г. Братск, ул. Зверева, д. 12 «а». 

4. Условия выполнения работ: 

4.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение работ материальными и трудовы

ми ресурсами с учетом условий: 

- соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей 

силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации: 

- Заказчик не предоставляет отдельного помещения для храпения материалов, оборудова

ния и инструментов Подрядчика; 

- Подрядчик обязан производить доставку материалов на объект только в количестве, не

обходимом для обеспечения работы одной смены; 

- Подрядчик за 3 дня до начала выполнения работ предоставляет Заказчику образцы мате

риалов, изделий, которые будут применены для выполнения ремонтных работ, в целях опреде

ления их соответствия и качества требуемым характеристикам. 

4.2. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объектах ремонта в 

соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строи

тельного мусора в место, указанное Заказчиком, а также исключить загрязнение прилетающих 

территорий (коридоров, газонов) строительным мусором. 

4.3. После окончания работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, вывоз строп-

тельного мусора в место утилизации ГБО. 

4.4. При нарушении пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, иных объектов, 

конструкций и оборудования Заказчика, непосредственно не подразумевающих воздействия на 

них при выполнении работ в результате использования строительной или w-ной техники. Под

рядчик обязан восстановить их за свой счет. 

4.5. В целях обеспечения безопасности. Подрядчик перед началом работ представляет Заказ

чику список персонала, который будет задействован на объектах ремонта с указанием фамилии, 

имени, отчества и паспортных данных каждого работника. 

4.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану собственных средств: оборудования, 

материалов, инструментов и другого имущества на объектах выполнения подрядных работ на 

весь период их производства вплоть до приемки законченного ремонта на объекте. 

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта ремонта до 

момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой си-

л ы. 

В случае утраты или повреждения имущества по вине Подрядчика он восстанавливает его за 



свой счет. 

4.8. Особо шумные работы следует выполнять в согласованное с Заказчиком время в целях 

соблюдения тишины во время работы медицинского персонала. 

5. Требования к качеству выполняемых работ. 

5.1. Требования к применяемым материалам: 

5.1.1. Применяемые строительные материалы, изделия должны быть новыми, не бывшими к 

эксплуатации, соответствовать по потребительским и техническим характеристикам, указан

ным в локальном ресурсном сметном расчете № 1 

5.1.2. Если Подрядчик намерен при выполнении работ использовать материалы пли изделия, 

«эквивалентные» указанным в локальном ресурсном сметном расчете № 1. такие материалы и 

изделия по своим параметрам и характеристикам должны соответствовать характеристикам, 

указанным локальном ресурсном сметном расчете № 1 или превышать такие характеристики в 

лучшую для Заказчика сторону. Эквивалентность определяется по всем параметрам указанных 

характе р и сти к м а те р и а: юв, изделии. 

5.1.3. Применяемые строительные материалы, изделия, подлежащие сертификации в соответ

ствии с законодательством РФ. должны иметь соответствующие сертификаты, характеризую

щие их качество и безопасность (сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасно

сти, санитарно-эпидемиологические заключения), указанные сертификаты предъявляются За

казчику перед началом выполнения работ. 

5.2. Требования к качеству выполняемых работ: 

5.2.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-201 1) и нормативных документов: 

ГОСТ 12.3.032-84* «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» 

ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриаль

ными методами»: 

СНиП 3 1-06-2009 «Общественные здания и сооружения»: 

СНиП 2.03.13-88 - «Полы»: 

СНиП 11-25-80 - «Деревянные конструкции»; 

СНиП 3.05.01-85 - «Внутренние санитарно-технические системы»; 

СниП 23-05-95* - «Естественное и искусственное освещение»: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». 

5.2.2. Применяемая система контроля качества выполняемых работ должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-201 1 (ISO 9001-201 Г). 

5.3. Требования к безопасности выполнения работ: 

5.3.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдением норм и 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 

5.3.2. Безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии требовании 

охраны труда, в том числе стандартов безопасности труда, а также требовании охраны труда, 

установленных правилами и инструкциями по охране труда. 

5.3.3. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответство

вать требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ФЗ № 123 

от 22.07.2008 г. «Технический рекламой! о требованиях пожарной безопасности». Постановле

ния главного государственного санитарного врача Pel) от 28.1 1.2003 г. № 44 «О введение в дей

ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Caul lull 2.4.1 1 78*4)2». 

5.3.4. Безопасность при работе на высоте - руководствоваться требованиям безопасности, из

ложенными в «Инструкции по охране труда и технике безопасности при изготовлении и экс

плуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных 

документов. 

5.3.5. Организация и выполнение работ должны Осуществляться при соблюдении законода

тельства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Пе

речнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2010 г. № 1 160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда». 



6. Требования к результатам выполненных работ: 

6.1. Гарантия качества на результаты выполненных работ не менее 36 месяцев с момента 

приема-передачи выполненных работ. 

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, материалы и ра

боты, выполненные Подрядчиком. 

6.3. Гарантия качества на установленное оборудование - в сроках гарантии, установленной 

производителем, если такой срок не установлен производителем, то не менее 24 месяцев с мо

мента приемки выполненных работ. 

6.4. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подпи

сания сторонами акта приема-передачи выполненных работ. 

6.5. Гели в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик 

(в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за 

свой счет в срок - 20 календарных дней с момента получения 1 [ретензии от Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

Указан договоре. 

8. Требования по передаче заказчик} технических и иных документов: 

8.1, Подрядчик передает Заказчику перед началом работ - Сертификаты соответствия, по

жарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения на примененные материалы 

и изделия. 

8.2 Подрядчик передает Заказчику счет на оплату (авансовый платеж). 

8.3. Подрядчик передает Заказчику в процессе выполнения работ - Акты скрытых работ. 

8.4. Подрядчик передает Заказчику по окончании работ Акты приема-передачи выполнен

ных работ по формам КС-2. КС-З. счет-фактуру, счет па оплату (окончательный расчет). 


